

**Ziņojums par iepirkumu
„BULDOZERA REMONTA PAKALPOJUMI”**

Pasūtītājs	SIA „Liepājas RAS”, reģistrācijas Nr.:42103023090, adrese: “Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, Latvija, LV-3430		
Iepirkuma identifikācijas numurs	LRAS 2018/1		
Iepirkuma veikšanas kārtība	Iepirkums Publisko iepirkumu likumam. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem..		
Līguma priekšmets	Buldozera remonta pakalpojumi atbilstoši tehniskajai specifikācijai un iepirkuma nolikumam.		
Līguma izpildes termiņš	30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā		
CPV kods	50110000-9, Mehānisko transportlīdzekļu un ar tiem saistītā aprīkojuma remonta un apkopes pakalpojumi. 34300000-0 Detaļas un piederumi transportlīdzekļiem un to dzinējiem.		
Paziņojums par plānoto līgumu publicēts www.iub.gov.lv	03.01.2018.		
Iepirkumu komisijas izveidošanas pamatojums	SIA “Liepājas RAS” valdes locekļa 2015.gada 20.augusta rīkojums Nr.1-17/5/15.		
Iepirkumu komisijas sastāvs	Komisijas priekšsēdētājs Māris GRĪNFELDS, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Raivo ŠPAKS, Komisijas locekle Antra VAIVARE.		
Piedāvājuma izvēles kritērijs un vērtēšanas kārtība			
<p>Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.</p> <p>Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam vismaz 2 (<i>diviem</i>) piedāvājumiem novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir lielākā pieredze līdzīgu buldozeru remontdarbu veikšanā atbilstoši 3.9. punktā noteiktajai prasībai. Ja arī atbilstoši šim kritērijam novērtējums ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā. Par izlozes norises vietu un laiku tiek informēti visi pretendenti vismaz 3 (<i>trīs</i>) darba dienas iepriekš.</p>			
Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks	“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, 15.01.2018. plkst. 10.00		
Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks	“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, 15.01.2018. plkst. 10.00		
Pretendentu saraksts	Reģistrācijas numurs	Piedāvātā līgumcena EUR, neskaitot PVN	Piedāvātā līgumcena EUR, neskaitot PVN pēc aritmētiskās kļūdas labojuma
SIA “KONEKESKO LATVIJA”	40003450717	28 404,20	28 564,92

Iepirkumu komisijas lēmums

Pretendenta piedāvājumā 4.pozīcijas apakšpozīcijā “Skrūves” konstatēta aritmētiskā kļūda: Sareizinot nolikumā doto 3.kolonnā “Daudzums, gab.” ar pretendenta norādīto 5.kolonnā “Vienas detaļas cena EUR, bez PVN un pakalpojuma darba algas izmaksas EUR” rezultātā 6.kolonnā “Detaļas un pakalpojuma cena kopā par visu apjomu EUR, bez PVN (3x5)” veidojas summa, kas neatbilst pretendenta piedāvājumā norādītajai. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 41.panta deviņo daļu Iepirkumu komisija laboja aritmētisko kļūdu un vērtējot piedāvājumu ņēma vērā labojumus.

Piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA “KONEKESKO LATVIJA” (40003450717) par kopējo līgumcenu EUR 28 564,92, neskaitot PVN.

**Iepirkumu komisijas lēmuma
pieņemšanas datums**

2018.gada 22.janvāris

**Ziņojuma sagatavošanas vieta un
laiks**

“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads,
2018.gada 22.janvāris

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

Māris GRĪNFELDS

Ziņojumu sagatavoja iepirkumu komisijas sekretāre

B.AKMENTIŅA-ČERŅECOVA

LĪGUMS Nr. IEP/LRAS-2018/1

Grobiņas novada, Grobiņas pagastā

2018.gada 29.janvārī

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Liepājas RAS”, reģistrācijas Nr. 42103023090, tās valdes locekļa Normunda Niedola personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un SIA “KONEKESKO LATVIJA”, reģistrācijas Nr.40003450717, tās valdes locekļu Antras Spickus un Gata Saknes personā, kuri rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk šā līguma tekstā saukts IZPILDĪTĀJS, no otras puses, līdzēji saukti arī katrs atsevišķi – Puse, kopā – Puses, Pamatojoties uz iepirkuma “Buldozera remonta pakalpojumi” (LRAS 2018/1) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS pasūta un apmaksā, bet IZPILDĪTĀJS veic PASŪTĪTĀJA traktortehnikai - buldozeram New Holland (turpmāk tekstā – TEHNIKA) nepieciešamos diagnostikas darbus, tehniskās apkopes darbus un remontdarbus (tostarp arī finanšu piedāvājumā tieši nenorādītus remontdarbus) (turpmāk tekstā - PAKALPOJUMS), izmantojot savā rīcībā esošos darba rīkus, ierīces, iekārtas un citas attiecīgo darbu izpildei nepieciešamās lietas.
- 1.2. PAKALPOJUMS ietver TEHNIKAS nolietoto detaļu noņemšanu un nomaiņu pret jaunu vai remontu, tajā skaitā tehniskajā specifikācijā nenorādīto rezerves daļu nomaiņu, ja tāda nepieciešamība tiek atklāta PAKALPOJUMA sniegšanas gaitā.
- 1.3. Līgums neattiecas uz garantijas rezerves daļu piegādi un garantijas remontdarbu veikšanu.
- 1.4. PAKALPOJUMA sniegšana notiek saskaņā ar PASŪTĪTĀJA pasūtījumu un savstarpēji saskaņotu PAKALPOJUMA izmaksu tāmi, pēc kuras tiek veikta apmaksā.
- 1.5. Oriģinālo rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu iegādi pasūtījuma izpildei veic IZPILDĪTĀJS atbilstoši izgatavotāja rezerves daļu un materiālu katalogam.
- 1.6. Šim Līgumam tiek pievienots pielikums - IZPILDĪTĀJA Iepirkumam iesniegtā finanšu piedāvājuma kopija (Pielikums Nr.1).
- 1.7. Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.1) norādītajām rezerves daļām ir informatīvs raksturs – tajā ietverta vispārīga informācija par PAKALPOJUMA sniegšanai nepieciešamajām rezerves daļām. PAKALPOJUMA sniegšanas laikā veicot TEHNIKAS nolietoto detaļu noņemšanu un nomaiņu pret jaunu vai remontu, PAKALPOJUMA apjoms var mainīties pēc nepieciešamības. PAKALPOJUMA apmaksā notiks pēc faktiski paveiktā darba daudzuma, līgumā noteiktajā kārtībā.

2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 2.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības:
 - 2.1.1. Kontrolēt, kā tiek ievērotas kvalitātes prasības Pakalpojuma izpildes procesā nodrošinot traktortehnikas vadītāja un/vai citas Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtni;
 - 2.1.2. novērtēt PAKALPOJUMA izpildes kvalitāti, vadoties no tehnikas ekspluatācijas noteikumiem un izpildes termiņa;
 - 2.1.3. izvērtēt veikto darbu apjomu atbilstību pasūtījumam un PAKALPOJUMA izmaksu tāmei.
- 2.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums veikt apmaksu atbilstoši pieņemto darbu aktam un rēķinam.
- 2.3. PASŪTĪTĀJAM, saņemot Līguma 1.2. punktā noteikto PAKALPOJUMA izmaksu tāmi, ir tiesības izvēlēties, vai izmantot oriģinālo rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu, vai aizstāt to ar ekvivalentu rezerves daļu un ekspluatācijas materiālu.
- 2.4. Ja IZPILDĪTĀJS kavē Līguma 3.3.2. un/vai 3.3.3. un/vai 3.3.4. punktus norādīto izpildes termiņu, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums sagatavot aktu par izpildes termiņa kavējumu 2 (*divos*) eksemplāros, no kuriem viens paliek pie PASŪTĪTĀJA, otrs tiek nosūtīts IZPILDĪTĀJAM.
- 2.5. Ja PAKALPOJUMA sniegšanas, laikā, tiek konstatēti defekti vai bojājumi, kuru novēršanai būtu nepieciešami papildus remontdarbi vai bojāto detaļu nomaiņa, nekavējoties rakstiski brīdināt PASŪTĪTĀJU.

- 2.6. Pēc PAKALPOJUMA sniegšanas IZPILDĪTĀJAM jānodrošina TEHNIKAS pilnīga un kvalitatīva darbība.
- 2.7. PASŪTĪTĀJA pilnvarotai personai jāaskaņo ar IZPILDĪTĀJA atbildīgo personu TEHNIKAS pieņemšanas laiks remontam.

3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- 3.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības prasīt un saņemt daļēju priekšapmaksu par PAKALPOJUMIEM un rezerves daļu piegādi. IZPILDĪTĀJS vienojas ar PASŪTĪTĀJU par priekšapmaksas apmēru, bet tas nedrīkst būt lielāks par 20% (*divdesmit procentiem*) no PAKALPOJUMA un (vai) pasūtīto rezerves daļu summas.
- 3.2. IZPILDĪTĀJS ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par TEHNIKU no tās pieņemšanas brīža līdz nodošanas brīdim
- 3.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums:
- 3.3.1. Līgumā atrunātos PAKALPOJUMUS veikt ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju;
 - 3.3.2. PAKALPOJUMU uzsākt ne vēlāk kā **14 (četrpadsmit)** kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas.
 - 3.3.3. **3 (trīs)** darba dienu laikā pēc TEHNIKAS pieņemšanas sagatavot un rakstiski iesniegt pasūtītājam TEHNIKAS apskates aktu par konstatētajiem defektiem un izmaksu kalkulācija, kurā norāda PAKALPOJUMA sniegšanai nepieciešamo laiku.
 - 3.3.4. un **3 (trīs) darba dienu laikā** pēc TEHNIKAS pieņemšanas sagatavot un iesniegt PASŪTĪTĀJAM rakstiski TEHNIKAS apskates aktu par konstatētajiem defektiem un PAKALPOJUMA izmaksu tāmi, kurā norāda PAKALPOJUMA sniegšanai nepieciešamo laiku;
 - 3.3.5. PAKALPOJUMA sniegšanai izmantot jaunas un oriģinālas attiecīgās TEHNIKAS ražotāja rezerves daļas un detaļas, kā arī attiecīgās TEHNIKAS ražotāja atzītu firmu materiālus, smērvielas (u.tml. lietas) vai arī tādas rezerves daļas, detaļas, materiāli, smērvielas, piederumus (u.tml. lietas), kas atbilst iepriekš minēto kvalitātei (ir ekvivalenti).
 - 3.3.6. PAKALPOJUMA sniegšanā izmantot rezerves daļas, kas ir jaunas, nelietotas, oriģinālā iepakojumā, ar marķējumu. Rezerves daļām jābūt oriģinālām vai līdzvērtīgas kvalitātes. *Līdzvērtīgas kvalitātes preces definīcija noteikta Eiropas Komisijas regulā Nr. 461/2010.* Ja IZPILDĪTĀJS piedāvās piegādāt līdzvērtīgas kvalitātes rezerves daļas, PASŪTĪTĀJS var pieprasīt IZPILDĪTĀJAM iesniegt ražotāja kvalitātes atbilstības sertifikātu (apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka rezerves daļa nodrošina kalpošanas kvalitāti līdzvērtīgu oriģinālajai rezerves daļai un tās ražošanā ir izmantota un ievērota līdzvērtīga tehnoloģija.
 - 3.3.7. nodrošināt arī citu tehniskajā specifikācijā un finanšu piedāvājumā nenorādīto rezerves daļu piegādi un uzstādīšanu, ja šāda nepieciešamība tiek atklāta PAKALPOJUMA sniegšanas gaitā.
 - 3.3.8. par visiem gadījumiem, kad nepieciešama rezerves daļu pasūtīšana un PAKALPOJUMA izpildes termiņš, var tikt kavēts rezerves daļu piegādātāja dēļ, kā arī par gadījumiem, kad tiek konstatēti defekti vai bojājumi, kuru novēršanai būtu nepieciešami papildus remontdarbi vai bojāto detaļu nomaiņa, IZPILDĪTĀJAM nekavējoties jāinformē PASŪTĪTĀJA pilnvarotā personu un jāaskaņo ar to turpmākā PAKALPOJUMA izpildes gaita.
 - 3.3.9. nodrošināt TEHNIKAS bezmaksas uzraudzību un saglabāšanu PAKALPOJUMA sniegšanas laikā un pēc tā, līdz TEHNIKAS nodošanai Pasūtītājam;
 - 3.3.10. Pēc PAKALPOJUMA izpildes IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona nodod Tehniku PASŪTĪTĀJA pilnvarotajai personai ar Pieņemšanas un nodošanas aktu, kurā tiek norādīts:
 - 3.3.10.1. TEHNIKAS remontdarbu uzsākšanas laiks, un laiks, kad TEHNIKA tiek nodota PASŪTĪTĀJA pilnvarotajai personai,
 - 3.3.10.2. TEHNIKAS nosaukums un valsts numurs,
 - 3.3.10.3. odometra rādījums,

- 3.3.10.4. degvielas atlikums,
 - 3.3.10.5. vizuālie defekti, ja tādi ir,
 - 3.3.10.6. norāde par to, ka TEHNIKA nodota darba kārtībā.
- 3.3.11. **5 (piecu) darba dienu laikā** no Līguma noslēgšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai ar kopējo atlīdzības limitu ne mazāku par EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro) un atlīdzības limitu vienam gadījumam ne mazāku par EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro).
 - 3.3.12. par saviem līdzekļiem nodrošināt TEHNIKAS nogādāšanu PAKALPOJUMA sniegšanas vietā un pēc PAKALPOJUMA sniegšanas – atpakaļ PASŪTĪTĀJA teritorijā, ja nepieciešama TEHNIKAS pārvietošana uz Izpildītāja servisu.
 - 3.3.13. nodrošināt garantiju veiktajam PAKALPOJUMAM ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no PAKALPOJUMA pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
 - 3.3.14. garantijas laikā radušos bojājumus IZPILDĪTĀJS novērš par saviem līdzekļiem **7 (septiņu) kalendāro dienu laikā** no akta par neatbilstošu kvalitāti noformēšanas dienas.
 - 3.3.15. nodrošināt PAKALPOJUMA sniegšanas vietā visu PAKALPOJUMA sniegšanai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu;
 - 3.3.16. nodrošināt tehniskā kārtībā esoša evakuatora vai treilera pakalpojumu TEHNIKAS transportēšanai, ja tas nepieciešams;
 - 3.3.17. nomainītās rezerves daļas un materiālus nodot atpakaļ PASŪTĪTĀJAM.

4. NORĒKINU KĀRTĪBA UN LĪGUMSODS

- 4.1. Pakalpojuma apmaksu notiks pēc faktiski paveiktā darba daudzuma, Līgumā noteiktajā kārtībā, nepārsniedzot EUR 41 999,00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN.
- 4.2. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apmaksai rēķinu ar tam pievienotu abpusēji parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu par PAKALPOJUMA izpildes laikā faktiski izpildītiem darbiem, par saņemtajām rezervēs daļām, materiāliem (norādot atbilstošas mērvienības un apjomu), atbilstoši saskaņotajai PAKALPOJUMA izmaksu tāmei 10 (*desmit*) darba dienu laikā pēc darbu pabeigšanas.
- 4.3. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt PAKALPOJUMA izpildes pieņemšanas un nodošanas aktā un rēķinā norādītajam PAKALPOJUMU izpildes apjomam vai izmaksām, tas neakceptē un neparaksta pieņemšanas un nodošanas aktu. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJS **5 (piecu) darba dienu laikā** no tās saņemšanas rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM iebildumus.
- 4.4. Neakceptētās pieņemšanas un nodošanas akta izrakstīšanas datums nevar tikt uzskatīts par apmaksas termiņa sākumu.
- 4.5. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apmaksai rēķinu par avansa maksājumu gadījumos, kad IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS ir vienojies par priekšapmaksu.
- 4.6. Apmaksas termiņš ir 30 (*trīsdesmit*) dienas no rēķina saņemšanas dienas. Apmaksa jāveic uz IZPILDĪTĀJA bankas norēķinu kontu.
- 4.7. Ja PASŪTĪTĀJS neveic apmaksu saskaņā ar Līguma 4.3.punkta nosacījumiem, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu par maksājuma kavēšanu 0,1% (*nulle komats viena procenta*) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (*desmit procentus*) no nokavētā maksājuma summas.
- 4.8. Ja IZPILDĪTĀJS neveic PAKALPOJUMA izpildi laikā, par ko PUSES ir abpusēji rakstiski vienojušās, IZPILDĪTĀJS maksā līgumsodu 0,1% (*nulle komats viena procenta*) apmērā no nepiegādāto rezerves daļu vai tehnisko apkopju un remontdarbu apjoma kopējās summas par katru nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (*desmit procentu*) apmērā no PAKALPOJUMA kopējās summas. Turpmākie norēķini starp PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU tiek veikti tikai pēc līgumsoda nomaksas.
- 4.9. Par aprēķināto līgumsodu PUSES iesniedz rēķinu otrajai PUSEI.
- 4.10. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes.

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN NOSACĪJUMI

- 5.1. Līgums stājas spēkā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnai izpildei.

5.2. Līguma izpildes laiks ir **30 (trīsdesmit) kalendārās dienas** no līguma noslēgšanas dienas.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA

- 6.1. PUSES atbild par tām uzticēto pienākumu izpildi vai nepienācīgu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 6.2. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs par tehniskām apkopēm, pārbaudēm un remontdarbiem, ko tas veic saviem spēkiem.
- 6.3. IZPILDĪTĀJS atbild par paveiktā darba vai piegādāto rezerves daļu kvalitāti un atbilstību tehnikas izgatavotāja prasībām.
- 6.4. IZPILDĪTĀJS sedz visus izdevumus, kas saistīti ar IZPILDĪTĀJA personāla darba traumām vai darbā pielietoto instrumentu un iekārtu bojājumiem, un ir atbildīgs par veicamo remontdarbu drošību
- 6.5. IZPILDĪTĀJS nav atbildīgs par zaudējumiem vai postījumiem, ja vien tas nav noticis IZPILDĪTĀJA personāla kļūdas vai nolaidības dēļ.
- 6.6. Strīdus sakarā ar šo Līgumu izskata Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA

- 7.1. Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju nomaina Līguma izpildes laikā pieļaujama tikai atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai.
- 7.2. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA apakšuzņēmēju nomainīšanu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (*piecu*) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 7.3. IZPILDĪTĀJAM jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto darba daļu nenodos tālāk.

8. NEPĀRVARAMA VARA

- 8.1. Līgumam pielāgojami vispārpieņemtie nepārvaramas varas nosacījumi, ja vien iespējams pierādīt, ka tie ietekmējuši PUŠU līgumsaistību izpildi.
- 8.2. Izveidojoties nepārvaramas varas situācijai, IZPILDĪTĀJS par to nekavējoties paziņos PASŪTĪTĀJAM rakstiskā veidā. Izskaidrojumā jābūt skaidri formulētiem nepārvaramas varas situācijas iemesliem un, ja iespējams, tās ilgums.

9. LĪGUMA GROZĪJUMI UN LĪGUMA IZBEIGŠANA

- 9.1. Visi grozījumi Līgumā noformējami rakstiski, pielikumumu veidā, ko paraksta abas PUSES.
- 9.2. Ja kāda no PUSĒM būtiski nepilda vai pārkāpj Līguma noteikumus, otra PUSE ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu, brīdinot otru PUSI vismaz 30 (*trīsdesmit*) dienas iepriekš.
- 9.3. Ja IZPILDĪTĀJS neiesniedz profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju Līguma 3.3.11. punktā noteiktajā termiņā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu.
- 9.4. PUSĒM ir tiesības izbeigt šo Līgumu savstarpēji vienojoties.
- 9.5. Ja Izpildītājs kavē jebkuru no Līguma 3.3.punkta apakšpunktos norādītajiem termiņiem par vismaz 5 (*piecām*) dienām, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to informējot IZPILDĪTĀJU.

10. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

- 10.1. Jebkuri strīdi, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma vai skar tā izpildi, tiek risināti PUŠU savstarpējo pārrunu ceļā.
- 10.2. Ja PUSES nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.

11. CITI NOTEIKUMI

- 11.1. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā Līgumā, PUSES rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 11.2. Neviens no PUSĒM neatbild par otras PUSES saistībām pret kādu trešo pusi.
- 11.3. PUSES ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir tiesības slēgt šo Līgumu, tām ir pieņemami Līguma noteikumi un nav pretenziju.
- 11.4. Pasūtījumi un svarīgākie paziņojumi starp PUSĒM tiek īstenoti rakstveidā, un tiek nogādāti uz Līgumā norādītām PUŠU adresēm pa pastu, vai nosūtīti pa faksu. Pasūtījumu rezerves daļu, materiālu tehnisko apkopju un remontdarbu veikšanai tiek nosūtīti brīvā vēstules formā. Izmaksu kalkulācijas

tiek veidotas atbilstoši pakalpojuma prasībām un izmaksu posteņiem.

- 11.5. PASŪTĪTĀJA pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī uz darba izpildi ir XXXXXX, tel.XXXXXXX, e-pasts: XXXXXXX. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt IZPILDĪTĀJU par kontaktpersonas maiņu.
- 11.6. IZPILDĪTĀJA pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī uz darba izpildi ir XXXXXX, tel.XXXXXXX, e-pasts: XXXXXXX. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties informēt IZPILDĪTĀJU par kontaktpersonas maiņu.
- 11.7. Līgums satur PUŠU pilnīgu vienošanos, kas attiecas uz šī Līguma priekšmetu un Līgumā ietvertajiem noteikumiem.
- 11.8. Korespondence, kas nosūtīta uz PUŠU juridiskajām adresēm vai citām Līgumā norādītajām adresēm, uzskatāma par saņemtu 3 (*trešajā*) dienā pēc tās nosūtīšanas, ja nav iespējams to noteikt atbilstoši lietvedības prasībām par dokumentu apriti.
- 11.9. Līgums sagatavots 2 (*divos*) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, viens pie IZPILDĪTĀJA. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

SIA "Liepājas RAS"

Reģ.Nr. LV 42103023090
Adrese: Ķīviķes, Grobiņas novads,
Grobiņas pagasts, LV-3430
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: XXXXXXXXXXX

IZPILDĪTĀJS

SIA "KONEKESKO LATVIJA"

Reģ.Nr. LV 40003450717
Adrese: Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058
Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: XXXXXXXXXXX

Valdes loceklis Normunds Niedols

Valdes priekšsēdētāja Antra Spickus

Valdes loceklis Gatis Sakne

VIENOŠANĀS Nr. 311/28/2018

Rīgā, 2018. gada 01. martā

SIA "KONEKESKO LATVIJA", vienotais reģistrācijas numurs 40003450717, juridiskā adrese: Tīraines iela 15, Rīga, Latvija, ko uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Antra Spickus un valdes loceklis Valdis Dainis (turpmāk tekstā – "Izpildītājs") no vienas puses un SIA "Liepājas RAS", reģistrācijas numurs 42103023090, juridiskā adrese: Ķīvītes, Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, LV-3430, ko uz pilnvarojuma pamata pārstāv ražošanas direktors Māris Grīnfelds, (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”) no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puses”, izsakot savu brīvu gribu un apzinoties savas darbības juridiskās sekas, noslēdza šādu vienošanos:

1. FAKTU KONSTATĀCIJA

Puses konstatē tālāk minētos faktus un ar saviem parakstiem uz šīs vienošanās vienlaikus apliecina minēto faktu atbilstību patiesībai:


- 1.1. 2018.gada 29.janvārī Puses noslēdza līgumu Nr. EIP/LRAS-2018/1 (turpmāk tekstā – "Iepirkuma līgums") par buldozera New Holland (turpmāk tekstā - "Tehnika") diagnostikas, tehniskās apkopes un remonta darbiem;
- 1.2. Tehnika 30.01.2018 tika nogādāta pie Izpildītāja Iepirkuma līgumā noteikto remonta darbu veikšanai;
- 1.3. Izpildītājs nekavējoties pēc Tehnikas saņemšanas veica remonta darbiem nepieciešamo rezerves daļu pasūtīšanu rezerves daļu piegādātājam, taču piegādātājs ir informējis Izpildītāju par attiecīgo rezerves daļu piegādes termiņu kavējumu;
- 1.4. Pamatojoties uz 1.3. punktā norādīto, Puses konstatē, ka Izpildītājam nav iespējams iekļauties remonta darbiem plānotajā laikā un rezerves daļu piegādātāja vainas dēļ Izpildītājs nevar veikt bojāto rezerves daļu nomaiņu Iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā;
- 1.5. Ņemot vērā Pasūtītāja labo gribu, Pušu ilgtermiņa attiecības un ieinteresētību tālākās sadarbības veicināšanā, Puses vienojas par sekojošo:

2. PUŠU VIENOŠANĀS UN ATBILDĪBAS APMĒRS

- 2.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt, ka rezerves daļu piegādātājs veic nepieciešamo rezerves daļu piegādi 2018.gada aprīļa laikā un attiecīgi apņemas veikt Tehnikas remonta darbu izpildi ne vēlāk kā 2018.gada 30.aprīlī.
- 2.2. Ja Tehnikas remonta darbu izpilde netiks veikta līdz 2.1. punktā norādītajam termiņam, sākot ar 2018.gada 01.maiju Pasūtītājs aprēķinās, savukārt Izpildītājs apmaksās līgumsodu par darbu izpildes kavējumu Iepirkuma līguma 4.8. punktā norādītajā apmērā.
- 2.3. Pasūtītājs, parakstot šo vienošanos, izsaka savu piekrišanu vienošanās 2.1. punktā norādītajam remonta darbu izpildes termiņam.
- 2.4. Ja Pasūtītājs pieteiks papildu darbus, kas uz vienošanās noslēgšanas brīdi nav Izpildītājam pieteikti, papildu darbu izpildes termiņš tiks saskaņots atsevišķi.
- 2.5. Visas pārējās tiesības un pienākumi, kas izriet no Iepirkuma līguma, ir Pusēm saistošas arī pēc šīs vienošanās noslēgšanas.
- 2.6. Ņemot vērā to, ka Puses ir panākušas abpusēji pieņemamu situācijas risinājumu, Pasūtītājs apņemas nesniegt negatīvu informāciju vai negatīvas atsauksmes par Tehnikas remonta darbu kavējumu un/vai Izpildītāju trešajai personai un/vai publiskajā telpā.
- 2.7. Puses apliecina, ka šīs vienošanās noteikumi ir konfidenciāli un nav izpaužami citām personām, ja vien to izpaušana neizriet no likuma vai tiesībsargājošo iestāžu pieprasījuma.
- 2.8. Jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasība, kas izriet no šīs vienošanās, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā vispārējā civilprocesuālajā kārtībā.

2.9. Vienošanās ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei. Jebkādi grozījumi un papildinājumi ir izdarāmi tikai pusēm tos noformējot rakstveidā. Vienošanās ir sastādīta uz vienas lapas divos eksemplāros, no kuriem katra Puse saņem vienu eksemplāru.

Izpildītāja -
SIA „KONEKESKO LATVIJA” vārdā:
Valdes priekšsēdētāja
ANTRA SPICKUS



Valdes loceklis
GATIS SAKNE



Pasūtītāja -
SIA "Liepājas RAS" vārdā:
Ražošanas direktors
MĀRIS GRĪNFELDS

